

# COMUNE DI CAMPOFRANCO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

----- O -----

## VERBALE DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2000 convertito nella L. 120/2020 e delle Linee Guida Anac n. 4, mediante R.D.O. sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A di Consip Spa. dei "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media "Luigi Pirandello". CUP: B12B22001110002 - CIG: ZE53960569

### Premesso:

\* che con Ordinanza Sindacale n. 8 del 27/06/2022 l'Edificio scolastico "L. Pirandello" - Cod. 08550050832 - Via Piave 92 - CAMPOFRANCO è stato chiuso in quanto sul solaio del secondo piano esiste il pericolo del distacco e la caduta della parte inferiore delle pignatte e dell'intonaco ad essa attaccato;

\* che con ordinanza n. 15 del 02/09/2022, a seguito di lavori eseguiti di messa in sicurezza, l'edificio è stato riaperto parzialmente, inibendo l'utilizzo del primo piano dell'edificio scolastico per qualsiasi tipo di attività, allo stato attuale non idoneo per i fenomeni di sfondellamento che si verificano nella parte inferiore del solaio di copertura, fino alla messa in sicurezza del controsoffitto, così come disposto con la precedente ordinanza sindacale nr. 8 del 27/06/2022;

\* che con successiva Ordinanza Sindacale n. 13 del 11/10/2022, a seguito



*[Handwritten signature in blue ink]*

di segnalazione del Dirigente scolastico con nota del 07/10/2022, assunta al Protocollo del Comune di Campofranco in data 07/10/2022 con il n. 10181, il Responsabile dell'Area Tecnico Ambientale ha eseguito un sopralluogo in cui veniva accertato:

- che nella copertura della palestra si erano verificati delle infiltrazioni di acqua;

- che la zona del corridoio di accesso alla Palestra e i locali attigui presentavano vistosi segni di infiltrazioni di acqua. Tali infiltrazioni dovute al deterioramento totale del manto bituminoso di copertura potrebbero compromettere l'integrità dell'intonaco del soffitto, causando il fenomeno dello sfondellamento, cioè il distacco e la caduta della parte inferiore delle pignatte, e dell'intonaco ad essa attaccato;

\* che con decreto Sindacale N. 28 del 21-11-2022 l'Ing. Di Giuseppe Salvatore è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media "Luigi Pirandello";

\* che l'ing. Salvatore Di Giuseppe è stato individuato quale progettista relativamente all'intervento di che trattasi;

\* che il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra specificato prevede una spesa complessiva di € 30.000 di cui € 20.783,83 per costo lavori ed € 3.087,70 per oneri relativi al costo di sicurezza non soggetti a ribasso;

\* che con determina a contrarre N. 867 del 29/11/2022 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori sopra descritti mediante l'invito a



Handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

presentare offerta rivolto a n. quattro operatori iscritti al MEPA, selezionati mediante sorteggio pubblico, fra quelli che abbiano presentato domanda di partecipazione e che abbiano i requisiti richiesti che ricomprende i lavori da svolgere;

\* che l'avviso della manifestazione di volontà è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Campofranco dal 16/12/2022 al 04/01/2023, pubblicazione n° 1505, così come si evince dalle attestazioni del messo comunale;

\* che la manifestazione di volontà doveva pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 03/01/2023;

\* che sono pervenute nr. 43 manifestazioni di volontà, di cui 42 nei termini di scadenza ed una, avente prot. nr. 141 del 03/01/2023, fuori termine e pertanto viene esclusa dalle successive operazioni di gara;

\* che l'elenco fornito dall'Ufficio del Protocollo contiene due protocolli n. 93 e n. 96 che sono riferiti alla stessa ditta e pertanto nel sistema Mepa verrà inserita solamente una volta;

\* che pertanto sono state ammesse al sorteggio n. 41 ditte il cui elenco contenente i protocolli di arrivo viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale;

\* che il RUP Ing. Di Giuseppe Salvatore ha costruito sul MePa la RdO 3345020, provvedendo anche a caricare le 41 ditte di cui al suddetto elenco che hanno manifestato la volontà a partecipare;

\* che con verbale del 04/01/2023 si è provveduto al sorteggio di n. 4 ditte a cui è stata inviata la lettera di invito a produrre offerta.

Premesso quanto sopra l'anno duemilaventitre il giorno dodici del mese di



Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized name and a vertical line extending downwards.



Gennaio alle ore 10:20, nella stanza del Responsabile dell'Area Tecnico Ambientale, il Presidente di gara Ing. Di Giuseppe Salvatore, alla presenza del Dott. Modica Francesco e Ali Maria Rosaria, dipendenti dell'Area Tecnico Ambientale del Comune di Campofranco, prende atto che le ditte sorteggiate corrispondono alle seguenti:

CAPOBIANCO GIUSEPPE

COEDIL

ICM & ENGINEERING SRL

NOBILE ANGELO

\* il Presidente di gara prende atto che sono pervenute le offerte di n. 3 ditte:

CAPOBIANCO GIUSEPPE

COEDIL

ICM & ENGINEERING SRL

Successivamente provvede ad aprire la fase Amministrativa sul MePA confrontando i documenti prodotti con quelli richiesti dall'Avviso e dalla documentazione richiesta con la RdO, decidendo o meno di ammettere i partecipanti alle successive operazioni di gara come di seguito specificato:

CAPOBIANCO GIUSEPPE AMMESSO

COEDIL AMMESSO

ICM & ENGINEERING SRL AMMESSO

La commissione passa ad aprire la fase economica procedendo a rendere noti i ribassi offerti:

CAPOBIANCO GIUSEPPE 30,5555%

COEDIL 9,7000%

ICM & ENGINEERING SRL 14,8410%



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Ali'.

A questo punto la Commissione, tenuto conto che il numero di offerte ammesse risulta uguale a tre, i lavori vengono affidati in via provvisoria alla ditta CAPOBIANCO GIUSEPPE che ha offerto un ribasso del 30,5555%.

L'importo contrattuale risulta essere di € 17.489,68 oltre IVA al 10% per un totale di € 19.238,65.

Il presente verbale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgvo 50/2016 verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", a disposizione di chiunque ne abbia interesse alla visione.

Al fine di consentire eventuali proposizioni di ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, si fa carico al Responsabile Unico del Procedimento di pubblicare nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni all'esito soggettivi della verifica dei requisiti della documentazione attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché dei requisiti tecnico finanziari.

Il RUP dovrà curare anche la notifica dei precedenti atti a tutti i candidati e concorrenti. Gli atti potranno essere impugnati entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 120, comma 2-bis, dalla data in cui gli atti saranno resi noti ai concorrenti.

Al presente verbale si allega:

- Elenco partecipanti;
- Verbale di sorteggio;
- RdO\_3345020

Fin qui è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:



Handwritten signature in blue ink, extending vertically from the stamp area.

Ing. Di Giuseppe Salvatore

Responsabile Area Tecnica

Geom. Modica Francesco

Componente

Alì Maria Rosaria

Componente





## ELENCO COLLEGAMENTI AL FASCICOLO

Tipologia	Numero	Data	Oggetto
Protocollo	13418	20-12-2022	POSTA CERTIFICATA: Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per la gara relativa all'affidamento, ai sensi procedura negoziata ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2000 convertito nella L.
Protocollo	13421	20-12-2022	POSTA CERTIFICATA: Manifestazione di interesse - lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della scuola media
Protocollo	13422	20-12-2022	POSTA CERTIFICATA: "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello" . CUP:
Protocollo	13427	20-12-2022	POSTA CERTIFICATA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA TRASFORMAZIONE DA TETTO PIANO A TETTO A FALDE DEI LOCALI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA
Protocollo	13478	21-12-2022	POSTA CERTIFICATA: "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello" . CUP:
Protocollo	13480	21-12-2022	POSTA CERTIFICATA: "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello" . CUP:
Protocollo	13498	22-12-2022	POSTA CERTIFICATA: "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello" . CUP:
Protocollo	13501	22-12-2022	POSTA CERTIFICATA: Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoio a servizio della palestra della scuola media "Luigi Pirandello".
Protocollo	13536	22-12-2022	POSTA CERTIFICATA: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola
Protocollo	13679	27-12-2022	POSTA CERTIFICATA: Mistretta Roberto_Istanza di Manifestazione di interesse_CUP: B12B2200111000
Protocollo	13691	27-12-2022	POSTA CERTIFICATA: GS COSTRUZIONI SRL_ISTANZA di partecipazione_CUPB12B2200111000
Protocollo	13695	27-12-2022	POSTA CERTIFICATA: Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media "Luigi Pirandello". CUP:
Protocollo	13696	27-12-2022	POSTA CERTIFICATA: "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello" . CUP:
Protocollo	13710	28-12-2022	POSTA CERTIFICATA: Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della scuola media Luigi Pirandello CUP:
Protocollo	13743	28-12-2022	POSTA CERTIFICATA: "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello" . CUP:
Protocollo	13779	29-12-2022	POSTA CERTIFICATA: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO AI LAVORI DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA TRASFORMAZIONE DA TETTO PIANO A
Protocollo	13780	29-12-2022	POSTA CERTIFICATA: Istanza di manifestazione di interesse per "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della
Protocollo	13783	29-12-2022	POSTA CERTIFICATA: "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello" . CUP:
Protocollo	13784	29-12-2022	POSTA CERTIFICATA: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola
Protocollo	13787	29-12-2022	POSTA CERTIFICATA: Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per la gara relativa all'affidamento, ai sensi procedura negoziata ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2000 convertito nella L.
Protocollo	13789	29-12-2022	POSTA CERTIFICATA: "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello" . CUP:
Protocollo	13836	30-12-2022	POSTA CERTIFICATA: Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello" . CUP:
Protocollo	13840	30-12-2022	POSTA CERTIFICATA: Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello" . CUP:
Protocollo	13849	30-12-2022	POSTA CERTIFICATA: Avviso di manifestazione di interesse per Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola
Protocollo	36	03-01-2023	POSTA CERTIFICATA: Manifestazione di interesse - lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della scuola media
Protocollo	72	03-01-2023	POSTA CERTIFICATA: : "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello" . CUP:
Protocollo	75	03-01-2023	POSTA CERTIFICATA: "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello" . CUP:
Protocollo	90	03-01-2023	POSTA CERTIFICATA: Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello" . CUP:
Protocollo	93	03-01-2023	POSTA CERTIFICATA: Manifestazione di interesse per la gara relativa all'affidamento, ai sensi procedura negoziata ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2000 convertito nella L. 120/2020 e delle Linee
Protocollo	95	03-01-2023	POSTA CERTIFICATA: Avviso di manifestazione di interesse per la gara relativa all'affidamento, ai sensi procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2000 convertito nella L. 120/2020 e
Protocollo	96	03-01-2023	POSTA CERTIFICATA: "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello" . CUP:
Protocollo	102	03-01-2023	POSTA CERTIFICATA: manifestazione di interesse per la gara relativa all'affidamento, ai sensi procedura negoziata ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2000 convertito nella L. 120/2020 e delle Linee
Protocollo	110	03-01-2023	POSTA CERTIFICATA: Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello" . CUP:
Protocollo	113	03-01-2023	POSTA CERTIFICATA: "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello" . CUP:
Protocollo	117	03-01-2023	POSTA CERTIFICATA: lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media "Luigi Pirandello" CUP
Protocollo	118	03-01-2023	POSTA CERTIFICATA: Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello" .
Protocollo	123	03-01-2023	POSTA CERTIFICATA: "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello" . CUP:
Protocollo	124	03-01-2023	POSTA CERTIFICATA: "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello" . CUP:



Tipologia	Numero	Data	Oggetto
Protocollo	125	03-01-2023	POSTA CERTIFICATA: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA TRASFORMAZIONE DA TETTO PIANO A TETTO A FALDE DEI LOCALI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA
Protocollo	128	03-01-2023	POSTA CERTIFICATA: Manifestazione di Interesse - Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola
Protocollo	129	03-01-2023	POSTA CERTIFICATA: Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della scuola media "Luigi Pirandello". CUP:
Protocollo	136	03-01-2023	POSTA CERTIFICATA: Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media "Luigi Pirandello". CUP:
Protocollo	141	03-01-2023	POSTA CERTIFICATA: "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media "Luigi Pirandello". CUP:

CONSEGNA TO IL 04-01-2023 ORE 09:25  
~~14:50~~



Handwritten signature

PROTOCOLLI CHE SI RIFERISCONO ALLA STESSA DITTA

PROTOCOLLO ARRIVATO OLTRE I TERMINI DELL'ANNO





# COMUNE DI CAMPOFRANCO

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

----- O -----

### VERBALE DI SORTEGGIO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2000 convertito nella L. 120/2020 e delle Linee Guida Anac n. 4, mediante R.D.O. sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A di Consip Spa. dei "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello". CUP: B12B22001110002 - CIG: ZE53960569

#### Premesso:

\* che con Ordinanza Sindacale n. 8 del 27/06/2022 l'Edificio scolastico "L. Pirandello" - Cod. 08550050832 - Via Piave 92 - CAMPOFRANCO è stato chiuso in quanto sul solaio del secondo piano esiste il pericolo del distacco e la caduta della parte inferiore delle pignatte e dell'intonaco ad essa attaccato;

\* che con ordinanza n. 15 del 02/09/2022, a seguito di lavori eseguiti di messa in sicurezza, l'edificio è stato riaperto parzialmente, inibendo l'utilizzo del primo piano dell'edificio scolastico per qualsiasi tipo di attività, allo stato attuale non idoneo per i fenomeni di sfondellamento che si verificano nella parte inferiore del solaio di copertura, fino alla messa in sicurezza del controsoffitto, così come disposto con la precedente ordinanza sindacale nr. 8 del 27/06/2022;

\* che con successiva Ordinanza Sindacale n. 13 del 11/10/2022, a seguito



di segnalazione del Dirigente scolastico con nota del 07/10/2022, assunta al Protocollo del Comune di Campofranco in data 07/10/2022 con il n. 10181, il Responsabile dell'Area Tecnico Ambientale ha eseguito un sopralluogo in cui veniva accertato:

\* che nella copertura della palestra si erano verificati delle infiltrazioni di acqua;

\* che la zona del corridoio di accesso alla Palestra e i locali attigui presentavano vistosi segni di infiltrazioni di acqua. Tali infiltrazioni dovute al deterioramento totale del manto bituminoso di copertura potrebbero compromettere l'integrità dell'intonaco del soffitto, causando il fenomeno dello sfondellamento, cioè il distacco e la caduta della parte inferiore delle pignatte, e dell'intonaco ad essa attaccato.

\* che con decreto Sindacale N. 28 del 21-11-2022 l'Ing. Di Giuseppe Salvatore è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media "Luigi Pirandello".

\* che l'ing. Salvatore Di Giuseppe è stato individuato quale progettista relativamente all'intervento di che trattasi;

\* che il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra specificato prevede una spesa complessiva di € 30.000 di cui € 20.783,83 per costo lavori ed € 3.087,70 per oneri relativi al costo di sicurezza non soggetti a ribasso;

\* che con determina a contrarre N. 867 del 29/11/2022 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori sopra descritti mediante l'invito a





presentare offerta rivolta a n. quattro operatori iscritti al MEPA, selezionati mediante sorteggio pubblico, fra quelli che abbiano presentato domanda di partecipazione e che abbiano i requisiti richiesti che ricomprende i lavori da svolgere;

\* che l'avviso della manifestazione di volontà é stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Campofranco dal 16/12/2022 al 04/01/2023, pubblicazione n° 1505 così come si evince dalle attestazioni del messo comunale;

\* che la manifestazione di volontà doveva pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 03/01/2023;

\* che sono pervenute nr. 43 manifestazioni di volontà, di cui 42 nei termini di scadenza ed una, avente prot. nr. 141 del 03/01/2023, fuori termine e pertanto viene esclusa dalle successive operazioni di gara;

\* che l'elenco fornito dall'Ufficio del Protocollo contiene due protocolli n. 93 e n. 96 che sono riferiti alla stessa ditta e pertanto nel sistema Mepa verrà inserita solamente una volta;

\* che pertanto risultano ammesse al sorteggio n. 41 ditte il cui elenco contenente i protocolli di arrivo viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale;

\* che il RUP Ing. Di Giuseppe Salvatore ha costruito sul MePa la RdO 3345020, provvedendo anche a caricare le 41 ditte di cui al suddetto elenco che hanno manifestato la volontà a partecipare;

Premesso quanto sopra l'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di Gennaio alle ore 10:20 l'Ing. Di Giuseppe Salvatore, alla presenza del Dott. Modica Francesco e Alì Maria Rosaria, dipendenti dell'area tecnico



ambientale del Comune di Campofranco, provvede a collegarsi con il sistema

Mepa e procedere al sorteggio di n. 4 ditte, a cui verrà inviata la lettera di

invito a produrre offerta;

Alle ore 10:40 vengono completate le operazioni di sorteggio.


Fin qui è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Campofranco, 04/01/2023

Ing. Di Giuseppe Salvatore

Dott. Modica Francesco

Alì Maria Rosaria





**Tipologia di Rdo:** Rdo Semplici

Inserimento di una copertura a falde di tipo telescopico che avrà anche il compito di coibentare l'edificio termicamente consentendo dei notevoli risparmi di energia. La copertura avrà una struttura in profilati d'acciaio poggianti su piedini telescopici che creeranno una griglia su cui verranno posti in opera dei pannelli grecati per copertura in lamierino d'acciaio con interposto uno strato di materiale isolante.

**Dati Principali**

LOTTI	Tipologia di contratto	Tipologia di procedura	Criterio di aggiudicazione
1	Appalto di lavori	Procedura negoziata (senza pubblicazione del Bando) per Lavori fino a 150.000 Euro	Minor Prezzo

**Nome RDO**

Affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello". CUP: B12B22001110002

**Numero RDO**

3345020

**Bandi istitutivi di riferimento**

Lavori

**Ruoli e Autorizzazioni****Responsabile del procedimento**

SALVATORE DI GIUSEPPE  
DGSSVT59T14F830Q

**Stazione Appaltante**




AMMINISTRAZIONI ENTI ED  
AZIENDE LOCALI > COMUNI >  
COMUNE DI CAMPOFRANCO

**Ente Committente**

AMMINISTRAZIONI ENTI  
ED AZIENDE LOCALI >  
COMUNI > COMUNE DI  
CAMPOFRANCO

**Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti**

SALVATORE DI GIUSEPPE DGSSVT59T14F830Q

**Date****Inizio presentazione offerte** 04/01/2023 10:39**Termine ultimo presentazione offerte** 11/01/2023 14:15**Termine ultimo richiesta chiarimenti** 09/01/2023 14:15**Lotti****Lotto 1**

Nome lotto

CIG: ZE53960569

Buste: 2

Base d'asta: 23826,53 €

Codice CPV: 45442300-0, 45261210-9, 45261213-0

CUP: B12B22001110002



## Dettaglio Buste

Ordine di apertura

1°

3°

Lotto 1



Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

## Documentazione di Gara



03\_Lettera Invito-Disciplinare.pdf

188.5 Kb

Lettera di invito

---

04\_Dichiarazioni integrative- Allegato B.pdf

98.4 Kb

Dichiarazioni integrative

---

05\_Protocollo Legalità-Allegato C.pdf

90.9 Kb

Protocollo legalità

---

06\_Dichiarazione tracciabilità\_ - Allegato D.pdf

80.7 Kb

Dichiarazione di tracciabilità



---

07\_Schema scrittura privata.pdf

109.4 Kb

Schema scrittura privata

---

Analisi prezzi.pdf

1274.8 Kb

Procedura negoziata per all'affidamento, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2000 convertito nella L. 120/2020 e delle Linee Guida Anac n. 4, mediante R.D.O. sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni - M.E.P.A di Consip Spa. , per l'esecuzione dei ""Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla trasformazione da tetto piano a tetto a falde dei locali spogliatoi a servizio della palestra della Scuola media " Luigi Pirandello". CUP: B12B22001110002 - CIG: ZE53960569 . RdO\_ 3345020

---

Computo metrico estimativo.pdf

1230.8 Kb

Computo metrico estimativo

---

Elenco prezzi unitari.pdf

1109.6 Kb

Elenco prezzi

---

Quadro economico.pdf

1159.4 Kb

Quadro economico

---

Quadro incidenza manodopera.pdf

1088.3 Kb

Quadro incidenza mano d'opera

---

Relazione tecnica Illustrativa con scossaline palestra.pdf

1240.4 Kb

Relazione tecnica

---

Stima della manodopera.pdf

1085.6 Kb

Stima manodopera

---



---

Stima della sicurezza.pdf

1159.6 Kb

Stima della sicurezza

---

Tav 2 A - Stato di fatto- prospetti palestra.pdf

490.1 Kb

tav 2A Stato di fatto Palestra

---

Tav 3 - Stato futuro- piante prospetti e sezioni.pdf

554.3 Kb

Tav 3 Piante e prospetti

---

Tav 3 A - Stato futuro - prospetti palestra.pdf

501.5 Kb

Tav 3A Stato futuro

---

---

Tav 4 - Stato futuro- particolare di copertura.pdf

826.9 Kb

Tav 4 particolare copertura

---

Tav 4 - Stato futuro- particolare di copertura.pdf

826.9 Kb

Tav 4 Stato futuro copertura

---

Tav 5 - calcolo delle aree.pdf

468.4 Kb

Calcolo aree

---

Tav 1 - Corografia e stralci.pdf

1932.6 Kb

Tav 1 Corografia

---

---

Tav 2 - Stato di fatto- piante prospetti e sezioni.pdf

547.3 Kb

Tav 2 Stato di fatto

---

## Inviti

Partita IVA	Ragione sociale
02081980845	CAPOBIANCO GIUSEPPE
03023700846	COEDIL
02899770842	ICM & ENGINEERING SRL
02344410846	NOBILE ANGELO