

COMUNE DI CAMPOFRANCO



PROVINCIA DI CALTANISSETTA

----- O -----

VERBALE DI VERIFICA DOCUMENTI E OFFERTE.

Affidamento dei servizi professionali relativi alla relazione degli studi geologici, indagini, e direzione lavori di carattere geologico, indagini ed analisi mediante affidamento diretto (art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs 50/2016 per l'inserimento dell'alloggio del comandante in sito adiacente la scuola nell'ambito dei lavori di trasformazione dell'immobile di sua proprietà sito in via Mussomeli da scuola, a locale Caserma dei Carabinieri. CIG: Z501DFFE3

L' importo a base d'asta soggetto a ribasso: € 7.654,00 necessarie per l'approntamento della relazione geologica esecutiva, comprensiva della analisi sismica, delle indagini, delle prove di laboratorio, IVA e contributi necessari per approntare la relazione;

Premesso:

* che con determina dirigenziale n° 111 gen. n° 319 del 29/03/2017 è stato disposto l'Affidamento dei servizi professionali relativi alla relazione degli studi geologici, indagini, e direzione lavori di carattere geologico, indagini ed analisi mediante affidamento diretto (art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs 50/2016 per l'inserimento dell'alloggio del comandante in sito adiacente la scuola nell'ambito dei lavori di trasformazione dell'immobile di sua proprietà sito in via Mussomeli da scuola, a locale Caserma dei Carabinieri. CIG: Z501DFFE3

* che l'avviso della manifestazione di volontà è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Campofranco dal 29/03/2017 al 12/04/2017, così come si evince dall'attestazione del messo comunale;



Considerato:

* che con note prot. n.n. 3490-3491-3492 del 30/03/2017, inviate tramite PEC, i professionisti Dottore Orlando Carmelo, Dottore Salamone Paolino Antonio e Dottore Spera Alfonso, scelti dall'Albo di Fiducia dell'Amministrazione Comunale, sono stati invitati a produrre offerta entro le ore 14,00 del 20/04/2017 secondo le indicazioni contenute nell' invito ;

* che sono pervenuti n. 03 (tre) plichi, tutti nei termini previsti dal bando, di seguito elencate e che pertanto vengono ammesse alle successive operazioni;

Premesso quanto sopra l'anno duemiladiciasette il giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 11,00 nella stanza del Responsabile dell'Area Tecnico Ambientale, l'Ing. Di Giuseppe Salvatore unitamente agli intervenuti Geom. Adamo Francesco e Geom. Modica Francesco, nominati componenti della commissione di gara con determina n° 157 gen. 359 del 19/04/2017 dal Responsabile dell'Area Tecnico Ambientale , in seduta pubblica , prendono atto che nei termini previsti dalla lettera di invito sono pervenute n. 03 (tre) buste che di seguito vengono elencate in ordine di protocollo:

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1) Spera Alfonso | Prot. 3805 del 06/04/2017 |
| 2) Orlando Carmelo | Prot. 4105 del 12/04/2017 |
| 3) Salamone Paolino | Prot. 4259 del 19/04/2017 |

Il Presidente procede quindi alla loro apertura secondo l'ordine di numerazione e all'esame dei documenti in essi contenuti confrontandoli con quelli richiesti dalla lettera di invito, decidendo, di conseguenza, l'ammissione o meno delle ditte alle successive operazioni di gara, così come riportato a fianco di ciascuna:

1) Spera Alfonso AMMESSO

2) Orlando Carmelo AMMESSO

3) Salamone Paolino AMMESSO

Il presidente di gara procede all'apertura della busta contenete le offerte rendendole pubbliche:

1) Spera Alfonso 9,000%

2) Orlando Carmelo 10,000%

3) Salamone Paolino 8,000%

I lavori vengono aggiudicati provvisoriamente al Geol. Orlando Carmelo (Busta n. 2) che ha offerto un ribasso del 10,000%.

L'importo contrattuale è così calcolato:

Importo a base d'asta € 7.654,00

Ribasso offerto 10,000% € 765,40

Totale contratto € 6.888,60

Il presente verbale verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Campofranco per tre giorni consecutivi non festivi e in assenza di rilievi e/o contestazioni, che devono essere effettuate nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, esso diventerà definitivo, fatti salvi gli accertamenti sulla normativa antimafia che saranno avviati dal R.U.P..

Fin qui è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE <
(Ing. Di Giuseppe Salvatore)



I COMPONENTI
(Geom. Adamo Francesco)
(Geom. Modica Francesco)


