

COMUNE DI CAMPOFRANCO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

----- o -----

VERBALE VERIFICA REQUISITI

Indagine di mercato ex art. 267 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 propedeutica alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 6 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per l'affidamento dei servizi attinenti collaudo tecnico amministrativo degli interventi di messa a norma dell'impianto e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso, nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico. CIG: Z731819A32 .

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 8.743,24 comprensiva di I.V.A. e CNPAIA.

Premesso:

* che con determina dirigenziale n. 67 del 12/02/2016 è stato disposto l'acquisizione del servizio di Ingegneria ed Architettura necessario per la collaudo tecnico amministrativo degli interventi di messa a norma dell'impianto e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso, nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico;

* che l'avviso della manifestazione di volontà è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Campofranco dal 15/02/2016 al 26/02/2016, così come si evince dall'attestazione del messo comunale;

Considerato che la manifestazione di volontà doveva pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 26/02/2016;

* che con verbale 29/02/2016 sono stati sorteggiati n. 5 operatori economici che hanno dichiarato di essere iscritti all'Albo Unico Regionale;



* che con verbale del 29/02/2016 sono stati verificati i requisiti e richiesto il relativo parere alla Regione Siciliana;

* che con nota assunta al protocollo del Comune di Campofranco in data 03/03/2016 con n. 2454 sono stati esclusi n. tre operatori economici;

* che con nota del 09/03/2016 si è provveduto ad avvisare tutti i professionisti che avevano manifestato la volontà a partecipare che in data 26/03/2016 si sarebbe provveduto ad eseguire un sorteggio integrativo per sostituire gli operatori economici che non sono iscritti all'Albo Unico Regionale;

* che con verbale del 16/03/2016 si è proceduto al sorteggio delle ditte da integrare e cioè, 01 - 15 e 12;

* che con verbale del 17/03/2016 sono stati verificati i requisiti degli operatori sorteggiati e corrispondenti ai numeri 01 - 15 e 12;

Tutto ciò premesso e considerato, l'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 09:30, l'ing. di Giuseppe Salvatore unitamente agli intervenuti Geom. Adamo Francesco e Geom. Modica Francesco, in seduta aperta al pubblico, prendono atto che sono pervenute nei termini assegnati nr. 6 buste, che qui di seguito vengono elencate:

- 1) Arch. Ladduca Lorenzo;
- 2) Studio Architetti Cimino associati;
- 3) Ing. Assenza Giovanni;
- 4) Ing. Gaspare Vassallo;
- 5) Ing. Sola Nicola;
- 6) Ing. Franzese Nicola;

La Commissione prende atto che il professionista corrispondente al n. 6 (Ing.



Franzese Nicola) non era stato inviato a produrre offerta e pertanto viene escluso dalle operazioni di gara. La relativa busta viene sottoscritta e conservata ancora integra.

Si passa ad aprire i plichi contenenti le offerte, rendendo noto il ribasso offerto da ciascun operatore che viene indicato di seguito:

1) Arch. Ladduca Lorenzo; **ESCLUSO** in quanto il professionista ha omissso di dichiarare la data di espletamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura elencati nella manifestazione di volontà, così come richiesto dal punto 1 della richiesta di offerta. Il professionista ha prodotto la dichiarazione richiesta per un lavoro diverso e pertanto la commissione si trova nella impossibilità di valutare il possesso dei requisiti;

2) Studio Architetti Cimino associati; **AMMESSO**

3) Ing. Assenza Giovanni; **AMMESSO**

4) Ing. Gaspare Vassallo; **ESCLUSO** in quanto il professionista ha prodotto la dichiarazione prevista dal punto 1 della lettera di invito a produrre offerta, omettendo di indicare la categoria e la classe di appartenenza.

5) Ing. Sola Nicola; **AMMESSO**

La commissione passa ad aprire i plichi contenenti le offerte ed a rendere noti i relativi ribassi offerti, come di seguito elencato:

1) Studio Architetti Cimino associati; 71,171%

2) Ing. Assenza Giovanni; 57,100%

3) Ing. Sola Nicola; 10,1010%

Il servizio di ingegneria ed Architettura attinente il collaudo tecnico amministrativo degli interventi di messa a norma dell'impianto e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso, nonché le attività



Handwritten signature in blue ink.

finalizzate al conseguimento del risparmio energetico - CIG: Z731819A32-, viene affidato in modo provvisorio allo Studio Architetti Cimino associati che ha offerto un ribasso del 71,171%, salvo le eventuali verifiche sulla anomalia dell'offerta da stabilirsi ai sensi del terzo comma dell'art. 86 del D.Lgvo 163/2006.

La Commissione prende atto che le ditte di cui ai punti 1) e 2) non hanno specificato in sede di offerta i costi sulla sicurezza, comunque non evidenziati nel modellino predisposto dalla Stazione Appaltante e di cui si sono serviti per produrre l'offerta e pertanto al fine di garantire la massima partecipazione essi vengono accettate dalla Commissione.

L'ing. Sola Nicola, presente alle operazioni di gara, mette in evidenza che i concorrenti di cui ai punti 1) e 2) non hanno dichiarato quanto previsto dall'art.87 comma 4 del codice contratti, quindi chiede, *"così come chiaramente sancito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con parere n. 122 del 15/07/2015, l'esclusione delle offerte 1) e 2)"*.

L'importo contrattuale risulta essere pari ad 1.986,59, oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A per complessive € 2.520,59, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

La Commissione procede all'apertura della busta contenente l'elenco dei professionisti che hanno manifestato al volontà a partecipare ed a rendere pubblico l'associazione tra i nominativi ed i numeri ad essi corrispondenti.

L'elenco, unitamente al verbale di sorteggio, viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale, in conformità alla Legge Regionale 3 agosto 2010 n. 16, per la parte non abrogata dalla L.R. 12/2011, sarà pubblicato per tre giorni



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

A second handwritten signature in blue ink, appearing as a cluster of overlapping strokes.

consecutivi non festivi a far data da oggi 31/03/2016, presso questa sede di Via Piave n. 94; inoltre, il formato digitale del verbale con relativi allegati sarà pubblicato sul profilo di committenza nella sezione dedicata ai bandi di gara. Del che si è redatto il presente verbale, il quale, dattiloscritto su quattro facciate di carta resa legale, corredato di n. 2 allegati, è chiuso alle ore 11:40 del 31/03/2016 e così sottoscritto:

Ing. Di Giuseppe Salvatore

Geom. Adamo Francesco

Geom. Modica Francesco

Ing. Sola Nicola

